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投标须知前附表

	序号
	内   容
	说  明  与  要  求

	1
	工程发包人
	单位名称：上海理工大学
地        址：军工路516号

	2
	工程设计单位
	单位名称：华铤设计院  

	3
	工程概况
	工程名称：上海理工大学浴室及锅炉房装修工程
工程概况：本工程位于军工路1100号上海理工大学校园内，浴室及锅炉房面积为469平方米

	4
	工程招标承包范围
	依照施工图纸所表明的装饰工程、安装工程等。

	5
	工程质量要求
	一次性验收合格率100%，投标单位应自报质量处罚承诺 。

	6
	工期要求
	施工日历天：80日历天。

初定计划开工日期为：三月中旬

	7
	投标人资质等级
	房屋建筑工程施工总承包资质叁级及其以上资质。

	8
	领取招标文件
	时间： 2013 年2月28日（星期四）下午14：00点后
地点：上海理工大学基建处网站（http://jjc.usst.edu.cn/）招标文件栏。

联系人：顾士元
电话： 55271968                  传真：55271968

	9
	踏勘现场
	时间：自行踏勘
地点：军工路516号上海理工大学校园内
联系人：顾士元            电话：55271968

	10
	传真澄清书面材料
	无

	11
	答疑会（若有）
	无

	12
	领取补充招标文件（若有）
	无

	13
	回标
	回标截止时间：另定
地点：军工路580号上海理工大学基建处

	14
	开标会
	开标时间：2013 年3月6日（星期三）上午10时整
地点：军工路516号上海理工大学基建处

	15
	评标会
	开标时间：另定
地点：军工路516号上海理工大学基建处

	

	序号
	内   容
	说  明  与  要  求

	16
	投标有效期
	投标截止日期之后的90个日历天内有效

	17
	投标保证金
	人民币：10万元（拾万元整）

	18
	投标文件份数
	书面投标文件：商务标需提供正、副本各壹份，技术标均需提供 “正本”壹份和 “副本”肆份。商务标还须提供加密标书制作的电子版工程量清单报价文件和计价文件一份。


第一卷  投标须知、合同条件及合同格式
第一章  投标须知
1、 总则

1． 概述

1.1 上海理工大学浴室及锅炉房装修工程，由上海理工大学批准建设实施的。通过招标方式，择优选择施工总承包单位（中标施工单位/承包人）。

1.2 本文件是本工程施工招标过程中的规范性文件，是各投标单位编制投标书的依据，也是发包人与中标单位签订施工合同的依据，并将作为施工合同的附件之一，具有法律的约束效力。

1.3 本招标文件中，招标人、业主、甲方、建设单位皆指招标单位；投标人、施工单位、乙方、承包人皆指投标单位（或投标中标单位）

1.4 工程名称：上海理工大学浴室及锅炉房装修工程
1.5 工程地址：军工路516号上海理工大学校园内
1.6 发包人（/招标人）：上海理工大学 
1.7 工程设计单位：   华铤设计院
2． 工程说明

2.1 工程概况：
本工程位于军工路1100号（上海理工大学校园内，浴室及锅炉房装修面积为469平方米。其他项目具体情况详见工程量清单。

2.2 本工程承包范围、内容

依据招标文件、招标图纸与工程规范所示，本工程承包范围包括但不限于以下内容：
(1) 土建装饰工程；

(2) 安装工程；

(3) 为了控制工程质量和投资控制，招标单位保留对部分专业工程分包给其它承包人进行施工的权利，惟招标单位行使该权利时，并不解除承包人对本工程提供基本措施服务及承包人对分承包人及/或市政部门及/或政府部门进行配合、协调和管理的职责。

(4) 承包人必须负责与分承包人、招标单位自行发包的独立承包工程的分承包人及指定材料供应商联系，并提供施工条件、施工设施、安全管理及统筹工作等直至工程完成。
(5) 在招标文件内所说明及/或招标期间所增减及/或发包人所确认的工程内容、所有在合同文件中及工程施工设计图中所提到和反映的工作。

▪ 3. 工程管理要求
3.1 本工程的承包方式按本招标文件规定的承包范围包工包料、包工期、包质量、包安全、包施工和包协调管理的施工总承包方式。

3.2 本工程所需材料、制品、设备由中标单位负责采购，凡工程量清单中提供暂定价或指定价的材料、制品、设备，在采购定货前应得到发包人对质量、价格等方面的书面认可后方可定货购买。

3.3 由中标单位采购的材料必须符合国家规定的各项环保要求 。

3.4 工程施工中如发生材料设备、工艺工法等侵犯专利权的纠纷问题，如果是施工单位的原因造成的，由施工单位自行负责处理相关事务，包括所发生的一切费用。

3.5 中标施工单位应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受发包人委托的项目管理单位、施工监理单位和投资监理单位对工程施工质量、进度、造价、安全及文明施工的监督管理。

3.6 中标单位的配合协调及管理包括对本工程项目范围内所有作业单位（含业主另行招标发包项目的作业单位）提供在现场已设置的大型临时设施、内外脚手架、垃圾设施、水电设施、水电、安全设施、纠察、资料、照管服务等工作）。上述工作应包括（但不限于）的内容如下（上述工作内容所发生的费用在总承包服务费中考虑，建设单位不再另行支付）：
(1) 承包人须对整个项目（包括所有与项目相关的作业单位（作业单位指：分包单位，检测单位，配套单位，业主指定单位等）所进行的工程）协调，应迅速将建设单位发给他的工程指令中有关作业单位的工程的部分传送给另行作业单位，并确保该类指令迅速得到执行。
A. 向作业单位提供在工地内现成的并能独立使用的垂直水平运输机械装置、贮存仓库场地、运输通道、登高作业、内外脚手架或支架等辅助设施及临时设施。
B. 总承包人须作好安排，以便作业单位能与其共同使用现场的通道与场地，并应向专业承包人提供合理的施工作业空间。
C. 向作业单位提供施工与照明用电、施工用水在施工区域内就近接驳点，施工人员生活设施与管理人员办公用房。
D. 向作业单位提供其所需的标高、定位点、轴线等。
(2) 总承包人须对工程的整体进度负责，熟悉各作业单位的具体要求，尤其是对那些影响土建施工进度的分项工程须特别注意。并应要求各作业单位提供专业承包工程的施工组织设计与进度计划进行汇总分析，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并找出解决的办法。
(3) 总承包人在各分项工程施工前须与各作业单位联系，以求了解专业承包人在该分项工程上的特别要求，如开槽、预留孔洞、预埋件、电缆、电线套管等，并在每次浇筑混凝土前请专业承包人配合确认。如未事先做好这项工作而导致额外的施工费用，将由承包人自己承担。
(4) 总承包人还必须负责对装修、机电等专业承包工程完工后的填补与修复工作（如用水泥砂浆等材料对外露的电线、管道进行防火、民防及一般封堵等），且不管是否由设计院，建设单位或第三方造成的预留洞，承包人都应负责最后修补。
(5) 总承包人需在现场提供一处指定场地供各作业单位堆放垃圾，并负责清理外运。
(6) 总承包人承担包含专业分包在内的完工产品保护、安全文明措施、防火、防盗、治安管理工作。
3.7 本工程通过公开招标确定中标施工单位后，由发包人与中标施工单位签订施工总承包合同，施工总承包范围内的工程项目一律不得转包，否则一经查实，立即取消中标单位的承包资格，并承担由此引起的一切后果。

3.8 工程质量要求

3.8.1 工程施工技术要求按设计院编制的施工图中的设计说明。

3.8.2 上述设计中明确要采用的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程、规范。

3.8.3 发包人要求本工程质量须达到一次性验收合格，即工程质量一次合格率达到100%，如果施工质量没有达到一次性验收合格及投标单位自报承诺的质量标准，按投标单位自报处罚承诺予以扣罚。

3.9 工期要求

3.9.1 根据国家工期定额计算，本工程发包人要求总工期为80日历天。

3.9.2 各投标人可根据各自的优势自行测算其投标工期，并作出有依据的施工进度计划表，一旦中标即为合同工期。如延误工期，按投标单位自报处罚承诺予以扣罚。
3.9.3 本工程的施工工期为中标单位投标时的自报工期，并在施工合同中明确。实际开工日期以招标人的书面通知为准。

3.9.4 具体进场日期由招标人书面通知中标单位。

3.9.5 工程竣工，施工单位应向发包人提交竣工报告，由发包人组织验收，验收时间不作为工期累计。工程验收合格，则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格，则返工时间作为工期累计。

3.9.6 按工程建设程序，施工单位编制竣工档案，提交4套符合档案管理部门要求的竣工归档资料。

3.10 安全文明施工要求

3.10.1 安全施工要求

中标施工单位进场前须与业主签订安全施工、治安防火责任协议书。在本工程施工期间，应设有专职安全员，配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报招标人、监理单位及有关部门；在工程施工期间，中标单位应根据本标段实际情况，配有一定数量的警卫人员，以确保本标段工程的安全和已完工程的完好，杜绝重大恶性事故发生。杜绝重大伤亡事故，控制工伤年频率，无重大设备事故、管线事故。必须达到安全施工标准化工地，如未达到，建设单位将参照施工合同专用条款的约定进行处罚。如发生重大人员伤亡事故，招标人将按照合同约定进行处罚。

3.10.2 文明施工要求

施工现场须深入开展“加强管理塑造形象、深化达标创建文明”活动，加强安全培训教育，增强施工人员自我保护意识，施工现场要求做到规范化、标准化，确保区级文明工地。

3.10.3 中标施工单位在工程施工期间，严格执行JGJ59-99建筑施工安全检查标准、国务院2003第393号令《建设工程安全生产管理条例》、上海市府令2004第23号《上海市扬尘污染防治管理办法》及沪建建[2003]89号关于印发《上海市文明工地（场站）管理规定》的通知、沪建建[2003]504号关于印发《上海市建设工地施工扬尘控制若干规定》的通知等有关规定，规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施，确保优质、安全、文明完成本工程的建设。中标施工单位由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由施工单位自行承担，且招标人保留缓付工程款的权利。施工中如果发生周边区域居民投诉索赔情况，情节严重的要做相应的处罚，按照合同总造价的1%处罚。
3.10.4 中标人应积极按上海市和杨浦区政府有关要求，在施工期间按照《上海市扬尘污染防治管理办法》严格控制施工过程中产生的扬尘危害。

3.10.5 凡中标人被查处到扬尘的排放超过国家规定的标准，则视为中标人违约，招标人将有权从中标人应得的工程款项中直接扣除违约金，违约金为合同总造价的1%的金额。
3.10.6 投标人也可根据工程具体情况，自报不低于上述要求的经济保证措施，以资竞标。
3.10.7 在施工工地内应当按规定设置车辆清洗设施、泥浆沉淀设施以及配套的排水设施；运输车辆应在装载渣土完毕经除泥冲洗干净后，方可驶出施工工地；在施工现场处置工程渣土时，对于干涸渣土应进行洒水或者喷淋；装载渣土高度应当与运输车辆箱体上沿口保持平整，并保持平闭箱盖。在选择渣土运输单位时，应当选择各区已通过招标确定的渣土运输单位承运，投标单位应对上述要求作出承诺，在中标后，严格按照要求实施。
4. 工程现场

4.1 临时设施

4.1.1 本项目施工现场施工用水、用电在每栋房屋里均有，可以满足本工程的施工需要。施工场地便道由中标单位自行完成。供投标人使用的施工场地在现场踏勘时明确。除招标人指定的施工场地范围外，原则上不再提供其它施工用地，各投标人必须自行安排施工材料的临时堆放、材料加工及临时设施用地。施工场地应封闭。施工场地外不得放置任何物品、机械等。搭建临时设施时凡需使用施工场地以外的场地，必须事先获得招标人的同意。

4.1.2 中标单位必须按照上海市有关临时设施搭建标准进行实施，以满足安全规范要求。临时办公楼的搭建为完成整个项目所需的办公场所，除了考虑自身施工需求外，还应考虑监理用房、业主办公用房，总承包单位办公用房等。
4.1.3 上述搭建临时设施的费用在措施项目费用中列支，搭建费用列清明细。一旦中标，包干使用不作调整。
4.2 临水临电

4.2.1 本工程施工现场提供进红线内一次用水、用电接口和计量表具。中标施工单位进场后应自装二次接驳管线及表箱。所发生的费用计入措施项目费用中，一旦中标，包干使用，不作调整。

4.2.2 施工中发生的用水用电费用应按每月的抄表数和单价计取，由中标单位自行缴费给供水、供电部门，发包人不再代扣代缴。

4.3 现场勘察

4.3.1 各投标人应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周围地形、施工作业空间、交通道路养护、邻近建筑物的保护、地下管线等情况，并在投标书中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以不完全了解现场和已完工程及周边等情况为理由，延长竣工期限或提出其它经济补偿的要求。
5. 资质与合格条件的要求
5.1 投标人资质要求：房屋建筑工程施工总承包资质叁级及其以上资质；
5.2 在以往建设项目中质量、安全、市场竞争行为、合同履约行为等各方面均没有劣迹；

5.3 为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：
5.3.1 有关确立投标人法律地位的原始文件的复印件（包括营业执照、资质等级证书、安全生产许可证等）。

5.3.2 拟派往本项目的项目经理要求贰级及其以上注册建造师资质，具有类似工程的施工业绩。提供项目经理和项目总工的简历及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工技术人员情况（其中现场管理的安全员必须提供岗位资格证书）。 
6. 招标程序和日程安排（见前附表）

招标程序和日程安排若有变化将另行提前通知。
2、 招标文件
7. 招标文件的组成
7.1 本招标文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充资料和第15条所述的投标预备会记录（答疑会纪要）。
招标文件包括下列内容：
第一卷  投标须知、合同条件及合同格式
第1章 投标须知

第2章 合同条款
第3章 合同格式

第二卷  技术规范
第4章 技术要求和质量验收标准

第三卷  投标文件
第5章 投标书
第6章 投标文件
第四卷  图纸、工程量清单
第7章 图纸（另附）
第8章 工程量清单 

7.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范、工程量清单和图纸。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
8. 招标文件的解释
投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标代理单位提出，招标人和招标代理单位将以书面形式或投标预备会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将通过书面形式发给所有获得招标文件的投标人。
9. 招标文件的修改
9.1 在投标截止日期前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。
9.2 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对招投标人双方起约束作用。当原招标文件与补充招标文件或补充通知有矛盾的，以后者为准；
9.3 为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日，投标截止日期的延长将以书面通知为准。
3、 投标报价
10. 投标报价须知
10.1 投标报价依据

10.1.1 GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》。

10.1.2 招标文件（包括提供的附件）。

10.1.3 招标人提供的工程量清单。

10.1.4 补充招标文件。

10.1.5 招标人提供的图纸及施工现场等条件。

10.1.6 国家和上海市相关政府管理部门颁布的有关法规和规范。

10.2 投标报价说明
10.2.1 投标人应按招标人提供的工程量清单计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。提供的图纸是招标文件的重要组成部分，工程量清单中项目特征必须参照图纸要求，中标后不再调整。招标图纸与工程量清单有矛盾之处，以工程量清单的描述为准。

10.2.2 投标总价为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单及税金项目清单报价之和。

10.2.3 投标人必须严格按照招标文件提供的分部分项工程量清单中的工程量和暂估价格报价，不得任意变更工程量清单和暂估价格，也不得漏报、多报。如果投标人在投标报价中有变更工程量清单、暂估价格或漏报、多报等情况的，将被视为不实质性响应招标文件，作废标处理。

10.3 投标报价内容

10.3.1 本项目投标报价的内容如下：

10.3.1.1 分部分项工程量清单报价；

10.3.1.2 措施项目清单报价；

10.3.1.3 其他项目清单报价；

10.3.1.4 规费项目清单报价；

10.3.1.5 税金项目清单报价。

10.3.2 分部分项工程量清单价款的说明：
10.3.2.1 工程量清单中提供之数量不得修改，所报单价为综合单价，闭口包干，应包括人工费、材料费、机械费、施工用水用电费、管理费及投标人的期望利润等为完成该项目所需的一切费用，并应综合考虑到现场条件、人工、材料及机械价格波动、风险等一切因素。

10.3.2.2 主要建筑材料（指到工地现场的价格）须参照上海市建筑建材业网（http://www.ciac.sh.cn）--专题专栏--造价管理--造价信息--造价信息电子版--总站--上海市2013年2月建设工程价格市场信息价，参照市场信息价报价的主要材料为：

1. 钢筋：热轧盘条(Ф6.5mm、Ф8mm)，热轧圆钢Ф11—12mm，钢筋砼用钢筋Ⅱ级20MnSil0、12~14、16~18、20~25、28~32mm以及综合钢筋(即成型钢筋中扣除制作费用及损耗费用)。
2. 商品砼：泵送商品砼C20、C25、C30、C35、C40；泵送抗渗商品砼C20、C25、C30、C35、C40；高标号商品砼，按C40折算。

3. 钢筋、商品砼的投标报价小于市场信息价的95％（不含本数）时。该投标作废标处理。多种规格的钢筋、商品砼同时使用时，加权计算。

4. 钢筋、商品砼的投标报价大于市场信息价的110%（不含本数），该投标作废标处理。多种规格的钢筋、商品砼同时使用时，加权计算。

5. 本次报价中Ⅲ级综合钢筋（如有）材料单价要求投标报价同样参照上海市建筑建材业网（http://www.ciac.sh.cn）--专题专栏--造价管理--造价信息--造价信息电子版--总站--上海市2013年2月建设工程价格市场信息价。

6. 根据沪建交联〔2007〕886号《关于本市限期禁止工程施工使用现场搅拌砂浆的通知》的要求，本工程将全部使用商品砂浆，投标人应参照上海市建筑建材业网（http://www.ciac.sh.cn）--专题专栏--造价管理--造价信息--造价信息电子版--总站--上海市2013年2月建设工程价格市场信息价，将使用商品砂浆的费用列入投标报价，投标报价小于市场信息价的95%（不含本数）或大于110%（不含本数）时，该投标作废标处理。
10.3.2.3 人工费及综合费率

（1） 为防止恶意低价竞标，本次投标的人工费（包括其他人工费）应参照上海市建筑建材业网（http://www.ciac.sh.cn）--专题专栏--造价管理--造价信息--造价信息电子版--总站--上海市2013年2月建设工程价格市场信息人工费（定额工日劳务发承包价）的范围内进行报价，综合费率参照沪建市管（2010）29号文“关于调整《上海市建设工程施工费用计算规则（2000）》部分内容及标准的通知”的范围内进行报价，人工费（包括其他人工费）或综合费率低于此范围的，按照此范围内的上限予以修正，高于此范围的作废标处理。人工费（包括其他人工费）的要素价格的范围是指正刊中所载的最高人工费及最低人工费，各项工种不一一对应，各工种的人工费参照此范围内的所载的最高人工费及最低人工费执行。（建筑和装饰工程综合费率：3%~8%、安装工程综合费率：31%~41%）。
10.3.3 措施项目清单的价款说明

10.3.3.1 措施项目清单主要是指发生于施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体的项目，投标人应在对招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。
10.3.3.2 措施项目清单（除模板及脚手架外）在本合同中是一项固定的费用，投标人可根据本项目的特点、现场情况、招标文件提出的各项要求等对招标人发出的措施项目清单增加其项目，自行投报所需计取的费用。一经中标，无论实物工程量是否变化，投标报价是否遗漏，该费用视作已包含中标单位完成本项目所需的全部措施费，包干使用，不作调整。

10.3.3.3 人工费及机械费报价考虑超高因素。

10.3.3.4 临时设施、大型机械进出场及安拆、大型机械(包括垂直运输机械)的使用及其他重要的措施项目，其报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单。                 出现下列情况，经评标委员会评审后，可作废标处理：

（1） 该措施项目报价与施工组织设计明显不符；
（2） 该措施项目仅以人工费报价；

（3） 以周转性材料已摊销完毕、机械闲置或机械已折旧完毕等为由作明显偏低的报价；

10.3.3.5 据沪建交[2006]445号文有关规定，安全防护、文明施工、临时设施及环境保护措施费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，用于购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。其中文明施工与环境保护包括安全警示标志牌、现场围挡、各类图板、企业标志、场容场貌、材料堆放、现场防火、垃圾清运等内容，临时设施包括现场办公生活设施、施工现场临时用电等内容，安全施工包括临边洞口交叉高处作业防护等内容。安全防护、文明施工、临时设施及环境保护措施费须以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的分部分项工程量清单价合计（综合单价）为基数乘以相应的费率（投标人投报的分部分项工程量清单部分费用合计的2.0%-2.3%）计算费用，作为控制安全防护、文明施工措施的最低总费用和最高限价。投标报价低于招标文件规定的上述最低费用的90％或高于上限值的，按废标处理。

             *安全防护、文明施工措施费根据规定，不得作为竞争性费用。
10.3.3.6 施工道路（便道）由投标单位根据施工现场及工程实际情况自行报价，必须满足整个工程施工要求，计入措施项目费中临时道路中闭口包干，一旦中标，不作调整。临时设施费归入安全防护、文明施工措施费内。

10.3.3.7 投标人须提供措施项目清单的明细报价及报价分析。

10.3.4 其他项目清单的价款说明

10.3.4.1 其他项目清单由暂列金额、暂估价、计日工等费用组成。

10.3.4.2 建设单位保留对专业工程分包的权利，总承包单位应提供对分包单位的总包管理、配合及协调服务，并承担总承包责任，但可以就指定分包工程计取总承包管理配合费。在投标文件中投标单位需竞争自报相应的费用和费率，费率不得超过5%。总包管理配合费以承包范围内的指定分包工程（不包括设备价格）作为取费基数。投标文件中未填报相应费用的视为放弃此项费用。
10.3.4.3 本工程暂列金额、暂估价费用合计为XXX万元，待中标后招标单位对上述项目另行进行依法招标

10.3.4.4 本工程中暂估价部分由招标人及施工总承包中标单位依法另行招标。
10.3.5 规费项目清单价款的说明

10.3.5.1 规费是指根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建安工程造价的费用。

10.3.5.2 规费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

10.3.5.3 规费项目清单由工程排污费、社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、住房公积金、外来从业人员综合保险费、河道管理费组成。

10.3.5.4 投标报价按照《关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）有关事项的通知“沪建市管（2009）79号关于调整《上海市建设工程施工费用计算规则（2000）》部分内容及标准法人通知（沪建市管（2010）29号）”规定计取基数和费率，则按最不利于投标人的方式处理。
（1） 工程排污费：建筑和装饰工程以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费和施工措施费之和为基数，乘以0.1%计算；安装工程在结算时按实核算。

（2） 社会保险费（包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）；建筑和装饰工程以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费和施工措施费之和为基数，乘以1.72%计算；安装工程以人工费之和为基数，乘以8.4%计算。

（3） 住房公积金：建筑和装饰工程以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费和施工措施费之和为基数，乘以0.32%计算；安装工程以人工费之和为基数，乘以1.59%计算。

（4） 外来从业人员综合保险费：本工程外来人员综合保险费按本市现行规定计算。

（5） 河道管理费：建筑和装饰工程、安装工程以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费、施工措施费、工程排污费、社会保障费、住房公积金和外来从业人员综合保险费之和为基数，乘以0.03%计算。

10.3.6 税金项目清单价款的说明

10.3.6.1 税金项目清单由营业税、城市维护建设税、教育费附加组成。

10.3.6.2 税金应严格按照国家或省级、行业建设主管部门规定的计费基数和费率投报，不得作为竞争性费用，若投标人未按有关部门规定计取基数和费率，则按最不利于投标人的方式处理。

10.3.6.3 税金以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费、施工措施费和规费（不含河道管理费）之和为基数乘纳税地费率（市区3.48%）计算。

10.3.6.4 安全防护、文明施工措施费、规费和税金不得作为竞争性费用，若投标人未按有关部门规定计取基数和费率，则按未实质性响应招标文件作废标处理。

10.3.7 结算原则：

10.3.7.1 投标人投报的综合单价闭口包干，本工程按其综合单价和实际工程数量结算。
10.3.7.2 措施项目（除模板和脚手架外）费用闭口包干。
10.3.7.3 对暂估的材料或设备的单价，结算时可按实调整，但该调整仅限于主材价格的调整，组成综合单价的辅材价格、人工、机械、管理费等其他一切费用不得调整。

10.3.7.4 签订合同后，如工程发生设计变更，亦须按工程量清单表之单价来调整，如无适用/类似的单价，工程量计算规则按GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》，人工、材料、机械消耗量参照2000定额，人工费、材料费、机械费投标报价中有的参照投标价格，没有的参照施工期间《上海建设工程造价信息》的平均价格，管理费、利润率、规费及税金按投标报价的费率执行，并且按照投标时相关的优惠条件。

10.3.7.5 由于要素价格变动较大，并结合市场管理总站的相关文件（沪建市管[2008]12号文）及规定，对本项目的要素价格结算调整作如下约定：

(1) 可调整内容：人工价格；主要材料价格包括钢材、商品砼、水泥、商品砂浆；机械台班价格。

(2) 调整幅度及原则：以上海建筑建材业市场管理总站2013年2月份发布的市场信息价与施工周期内市场管理总站每月发布的此种要素价格（加权平均值）相比，人工价格波动超过±3%、钢筋及商品砼等主材价格波动超过±5%、除人工、钢材以外，工程所涉及的其他主要材料、机械价格波动超过±8%时，合同双方可以根据实际价格变化情况并结合中标价中此种材料的偏差幅度（*）对超出上述幅度部分调整要素价格，调整为的要素价格差额只计税金。调整时，投标人在投标时作出的价格优惠承诺不变。

(3) 偏差幅度（*）：中标报价低于或高于2013年2月份发布的市场信息价的比例。

(4) 调整方式：

当Fst/Fso-1>｜As｜时，Fsa=Fsb+[Fst- Fso×(1+As)]
当Fct/Fco-1>｜Ac｜时，Fca=Fcb+[Fct- Fco×(1+Ac)]

式中：

Fsa、Fca分别为钢材、商品砼、水泥、砂石、商品砂浆、人工及机械台班在约定的施工期(结算期)结算价格；

Fsb、Fcb分别为钢材、商品砼、水泥、砂石、商品砂浆、人工及机械台班在投标后的中标价格；

Fst、Fct分别为钢材、商品砼、水泥、商品砂浆、人工及机械台班在约定的施工期（结算期）内，市场信息价的加权平均值；

Fso、Fco分别为钢材、商品砼、水泥、商品砂浆、人工及机械台班在招标文件约定基准时间的市场信息价；

As、Ac分别为钢材、商品砼、水泥、商品砂浆、人工及机械台班的约定幅度。

10.3.7.6 在施工周期（施工周期指以甲方出具的开竣工报告明示的时间段为准）中累计停怠工时间在半年之内的，结算时相关费用不予补偿。

10.3.7.7 投标货币
投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

4、 投标文件的编制
11. 投标文件的语言
投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
12. 投标文件的组成
投标文件由技术标和商务标和二部分组成，禁止用硬封面装帧，否则按废标处理。
12.1 技术标标书的编制

12.1.1 技术标标书的主要内容

·编制说明
·主要分部分项工程施工技术方案
·施工现场平面布置图
·保证工程质量、安全及文明施工的技术措施
·工程总包管理、施工配合服务的措施
·施工进度计划（可用网络图或横道图表示）
·各种需用计划（包括主要施工机械选用、主要劳动力使用计划表等）
·注册建造师、项目总工及主要施工管理人员名单及简况

12.1.2 技术标标书编制要求：投标人在技术标的编写中应突出本工程的重点和难点，不得在技术标中提供与本工程项目无关的内容，如果未采用新工艺、新技术、新工法，应避免把工法、操作规程和规范标准抄入投标文件中。技术标正文须采用宋体小四号为主，行距为1.5倍，双面打印（除图纸外），纸张规格为A4（除个别资料如平面布置图、进度计划可采用A3纸），页数不超过50页（不包括封面、目录），未按上述要求编制的投标文件，视作对招标文件未实质性响应。 技术标要求提供一正四副。

12.1.3 商务标标书的编制
12.1.4 商务标标书的主要内容

·投标承诺书

·投标书
·投标书综合说明
·上海市建设工程施工投标标书情况汇总表 
·预计使用外来从业人员用工数量汇总表

·报价编制说明

·完整的投标报价书

12.1.5 商务标书编制要求：标书内容完整、报表齐全，上海市建设工程施工投标标书汇总表必须加盖投标人公章及法定代表人印章。上海市建设工程施工投标标书汇总表中还需列明扬尘控制承诺、安全措施费的报价、总用工数、外来人员用工数、项目经理姓名、身份证号及手机号码。商务标要求双面打印，提供正、副本各壹份。

12.1.6 其它资料（有关投标人的企业资质情况、项目管理机构人员资质及职称证书、其他如各类奖励及处罚等情况、各类证明材料等）单独装订一份。

12.2 投标人同时需向招标人提供标书加密工具制作的投标文件（商务标）电子文档一份（包括计价文件）。
13. 投标有效期
13.1 投标文件在本须知第18条规定的投标截止日期之后的90日历日内有效；
13.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标管理机构备案，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
14. 投标保证金
14.1 本工程投标保证金为人民币壹拾万元整，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。
14.2 投标保证金的支付

14.2.1 投标保证金支付截止时间为回标截止时间，为保证投标保证金及时到账及招投标工作的顺利进行，请各投标单位配合于（根据招标公告）前通过银行转账方式递交投标保证金：投标保证金收款单位为：上海理工大学，开户银行：农行上海长白支行，账号：033720-00801018818。
14.2.2 招标单位与中标单位订立书面合同后五个工作日内，向未中标的投标单位退还其投标保证金。其投标保证金被退回，最迟不得超过投标有效期结束后的第三十天；投标人凭招标人发出的中标通知书及合同备案表或未中标通知书及原递交投标保证金的凭证、法人代表授权委托书及本人身份证和上海市统一收据到原交纳地退还投标保证金；
14.3 开标时请携带好投标保证金银行转账凭证以便验看。

14.4 如投标人在投标有效期内撤回其投标文件，将被没收投标保证金。

14.5 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件实质性要求而予以拒绝。
15. 投标预备会（答疑会）
15.1 投标人派代表于本须知第6.3款所述时间和地点出席投标预备会；
15.2 投标预备会的目的是澄清、解答投标人提出的问题；
15.3 勘察现场
15.3.1 投标人将被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
15.3.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标单位利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

15.4 投标人提出的与投标有关的任何问题须在日程安排规定的时间前，以书面形式送达或传真至招标代理单位。
15.5 投标预备会议记录（答疑会纪要）将迅速提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标预备会而产生的按本须知第7.1款中所列的招标文件内容的修改，由招标人按照本须知第9条的规定，以补充通知的方式发出。
16. 投标文件的份数和签署
16.1 投标文件分商务标和技术标二册，要求商务标和技术标均分别单独装订成册，且不得使用硬封面包装，否则按废标处理；

16.2 投标人按本须知第12条的规定编制投标文件，其中商务标需提供正、副本各一份，技术标均需提供 “正本”壹份和 “副本”肆份，并明确标明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；投标文件中涉及投标单位和从业人员的业绩、证书等资料单独装订一份。 
16.3 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件（技术标和商务标）的封面均必须加盖投标人的公章和法定代表人印鉴；

16.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处加盖校正印鉴。若为联合体投标，凡是在招标文件规定的地方需要加盖公章、法人章处均需联合体各方加盖公章法人章。
16.5 所有投标文件不予退回，投标人应自行保存完整的投标文件底稿，定标后中标单位还须向招标人另行提供书面投标文件副本。

16.6 报价除以书面形式提交外，还须另行单独提交1份包含加密标书工具制作的工程量清单报价文件（文件后缀名为tbs）和清单计价文件的电子文档，文件可以用U盘或光盘方式提交，并与书面投标文件分开独立密封，加盖投标人公章和法定代表人印章。为使电子文档能正常打开，投标人应做好相应备份文件。当电子文档与书面投标文件出现不一致时，以书面投标文件为准。开标时，投标人提供的电子文档如不能正常打开，投标人必须负责在此之后2小时之内再递交一份符合要求的电子文档给招标备案单位以及招标人，否则，招标人将拒绝其参加本工程投标。

5、 投标文件的递交
17. 投标文件的密封与标志
17.1 投标人应将投标文件的正本和每份副本密封包封，要求封条上须加盖投标人公章，以及法定代表人印鉴；

17.2 投标文件的电子文档，可以U盘或光盘方式提交，与书面投标文件分开，单独密封包装，盖章要求参照17.1款，并随身带好备份；
17.3 包封应写明招标人名称和地址、工程名称、并注明开标时间以前不得开封。在包封上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回；
17.4 如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
18. 投标截止期
18.1 投标人应按本须知投标须知中规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标人。
18.2 招标人可以按本须知第9条规定的以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期，在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
18.3 投标文件在投标截止期后送达，招标人将不予受理。
19. 投标文件的修改与撤回
19.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。
19.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第17条的规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样）。
19.3 根据本须知第14条的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
20. 投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
6、 开标
21. 开标
21.1 开标时必须遵循下列主要程序和规定：

21.1.1 为贯彻落实《上海市人民政府印发关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见的通知》（沪府发[2012]1号）文件精神，进一步规范本市建筑市场秩序，遏制招投标活动中串通投标等违法违规行为，对参加本项目招投标活动开标会的投标人代表作如下规定：
（一）、对参加开标会的投标人代表的要求：（1）、遵守建设工程招投标有关法律、法规和政策，（2）、投标人代表应为投标单位的法定代表人或者法定代表人的授权委托人。法定代表人的授权委托人应为：投标单位执业注册人员、有职称人员或者持有安全生产合格证书的在沪安全生产管理人员。

（二）、投标人代表参加开标会携带资料的要求：（1）、投标单位的法定代表人参加开标会时应携带法定代表人证明及本人身份证。投标单位法定代表人的授权委托人参加开标会时应携带法定代表人授权委托书、受委托人身份证，（2）招投标监管部门在开标会开始后，应核验上述资料，并留存法定代表人授权委托书以备查。
21.1.2 若投标人代表未提交上述有效证明及身份证明或提交资料不全的，或交验的委托书内容与实际情况不相符合，视其为放弃投标。发现有弄虚作假的，依法进行查处，并将违规企业和违规人员记入不诚信记录。
21.1.3 招标人应对各投标人的投标标书进行启封前的密封程度和印鉴加盖的验定工作，确定投标文件是否有效；

21.1.4 投标标书启封后，宣读投标报价，投标标书的启封和报价人必须是投标人的法定代表人或法定代表人授权委托的代理人；

21.1.5 每个投标人在报价结束后，应在开标栏上校对本单位报价记录无误后签字。
21.2 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

21.2.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

21.2.2 未按招标文件要求密封的；

21.3 投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

21.3.1 无单位盖章或无法定代表人盖章的；
21.3.2 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；
21.3.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
21.3.4 未按招标文件要求提交投标保证金的；
7、 回标分析、澄清与评标
22. 投标文件的符合性鉴定

22.1 在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求；投标文件有下列情况之一的，评标委员会初审（符合性鉴定）后按废标处理：

22.1.1没有根据招标文件规定格式盖章、签字的；投标文件以下之处必须应按招标文件规定签署或盖章，否则经评标委员会初步评审后作废标处理：

1）技术标与商务标的封面处（加盖投标单位公章及法定代表人印章）；

2）商务标编制说明的落款处（加盖投标单位公章及法定代表人印章）；

3）投标承诺书（加盖投标单位公章、法定代表人盖章、项目建造师签字并盖执业章）；

4）投标函（加盖投标单位公章、法定代表人盖章）；

5）上海市建设工程施工投标标书情况汇总表（加盖投标单位公章、法定代表人盖章）；

6）工程量清单报价封面（加盖投标单位公章、法定代表人盖章、编制投标报价的造价人员加盖专用章）；

22.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；
22.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

22.4 两个或两个以上投标人提供相同的与本工程项目无关内容的，视作有串标嫌疑，提交招标监管部门进行调查取证；两个或两个以上投标人之间使用同一台电脑和加密器编制投标文件的一律提交招标监管部门做串标处理。

23. 错误的修正
23.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行报价评估，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

23.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

23.2 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人书面确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

24. 回标分析

24.1 开标后招标代理单位对商务标进行初步回标分析，评标时交评标委员会进一步评审，并可就有关问题要求投标人予以书面澄清。投标人的商务标未按照10.3情况报价的，经评标委员会评审后可作为废标。

24.2 经评标委员会判定为废标的标书，不再参加后续的详细评审；所有有关标价的调整或修正在评标时按对投标人最不利的原则参加评审。

25. 投标文件的澄清
25.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

25.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，认为其投标报价有可能低于成本的，有权要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

25.3 投标人须按照招标文件有关规定及评标委员会的要求进行澄清、说明、补正，否则其投标将被拒绝。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，且不允许更改投标的实质性内容，但是按照本须知第23条规定校核时发现的算术错误不在此列。

25.4 投标人作出的优惠、让利应在投标文件中说明并提供相应的证明。没有列入投标文件，而在澄清、说明和补正时作的补充说明，评标时不予考虑。

26. 评标价的修正

26.1  对回标分析中发现的疑问根据需要由投标人澄清、说明、补正后，投标报价中存在以下情况的将对评标总价进行修正：

(1) 主要分部分项的综合单价报价低于“平均报价”且明显低于市场合理低价，经评标委员会认定后，按照该项的有效标中的最高报价予以修正；

(2) 暂估单价的材料(设备)项目的综合单价报价，等于或接近于暂估单价的，由投标单位作补充综合单价分析并说明理由。如无充分理由，按照有效标中此项的最高报价予以修正；

(3) 综合单价报“0”或“负”的报价，投标人无充分理由说明的，按照有效标中此项的最高报价予以修正；

(4) 未按招标文件提供的暂估材料(设备)主材单价报价的，作废标处理。

(5) 为防止恶意低价竞标，本次投标的人工费（包括其他人工费）应参照上海市建筑建材业网（http://www.ciac.sh.cn）--专题专栏--造价管理--造价信息--造价信息电子版--总站--上海市2013年2月建设工程价格市场信息人工费（定额工日劳务发承包价）的范围内进行报价，综合费率参照沪建市管（2010）29号文“关于调整《上海市建设工程施工费用计算规则（2000）》部分内容及标准的通知”的范围内进行报价，人工费（包括其他人工费）或综合费率低于此范围的，按照此范围内的上限予以修正，高于此范围的作废标处理。人工费（包括其他人工费）的要素价格的范围是指正刊中所载的最高人工费及最低人工费，各项工种不一一对应，各工种的人工费参照此范围内的所载的最高人工费及最低人工费执行。（建筑和装饰工程综合费率：3%~8%、安装工程综合费率：31%~41%）。
(6) 分部分项的综合单价中，人工、材料、机械台班含量2000定额中有的必须按定额含量编制，2000定额中没有但可以参照2000定额的，含量参照定额编制，2000定额中没有也无定额可参照的，含量由投标单位自行考虑。当投标单位提供的分部分项工程量清单项的综合单价分析中某个主要人工、材料、机械单位消耗量明显低于进入评审的有效标的平均消耗量或现行定额（应用导则）消耗量，在最不利原则前提下，经评标委员会认定，该清单项投标报价可能低于其个别成本的，按进入评审的有效标中该清单项中相应的人工、材料、机械最高消耗量和最高单价予以修正，并对其总价进行修正。
26.2 根据上述26.1对投标价进行修正，如果该修正值的总和大于等于该投标人的分部分项工程量清单报价扣除暂定(指定)材料(设备)价的总金额后的报价的5%的作废标处理。

26.3 以各有效投标的经修正的评标总价作为商务标的计分依据，一旦中标，作为评标的修正价格不作为中标价，修正值按最不利于该投标人的原则处理。

26.4 投标的书面文件与电子文件应当一致，总报价与分项报价之和应当相符，综合单价报价与综合单价分析表应当相符，工、料、机清单单价与分部分项综合单价中的工、料、机单价应当相符，当出现不一致或不相符的情况时，以评标委员会评审的文件为准，且按最不利于该投标人的原则处理。

27. 详细评审
27.1 评标委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审与比较。

27.2 在评审与比较时应根据经招投标管理机构备案的评标办法内容的规定，通过评标委员会对投标人的投标报价、工期、质量标准、施工方案或施工组织设计及以往业绩等进行综合评价及打分。

27.3 合格的书面澄清材料作为评标委员会详细评审的依据。

28. 评标内容的保密
28.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息等都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露；

28.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。
8、 授予合同
29. 合同授予标准
招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第27条规定评选出的投标人。

30. 中标通知书
30.1 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标人对中标单位按本合同实施、完成和维护工程的中标标价（合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期；

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分；
30.3 招标人将及时将未中标的结果通知其他投标人。
31. 合同协议书的签署
31.1 中标单位接到中标通知书后三十日内，由法定代表人或授权代表前往与发包人代表进行洽谈与签订工程承包协议书 。若逾期，或无正当理由不与招标人签订合同的、或在签订合同时向招标人提出附加条件、或更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标承包资格，并没收其投标保证金。

32. 工程款支付

33.1 本工程预付款为合同价款的20 %（以合同为准），工程进展到一半时支付合同价款的30%，工程竣工时支付合同价款的20%。
第二章  合 同 条 款
参照现行标准合同
第三章  有关合同（协议）格式
一、廉  洁  协  议
	立协议单位
	甲方：   

	
	乙方：              
见证方：


为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签定廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

十五、甲方监督电话：55229090
甲方：（盖章）        

  乙方：（盖章）        见证方：（盖章）

法定代表人：（盖章）          法定代表人：（盖章）  法定代表人：（盖章）

地址：                

  地址：                地址：

电话：                        电话：                电话：

签约日期：          年      月      日

见证部门：（盖章）

见证日期：          年      月      日
二、房屋建筑工程质量保修书
　　发包人（全称）：________________________________________________________

　　承包人（全称）：_________________________________________________________
见证方（全称）：_________________________________________________________
　　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_____________________________（工程全称）签定工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     _______________________________________________________________________ 

二、质量保修期
　在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为： 
　　（一）房屋建筑的主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限； 
　　（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 
　　（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； 
　　（四）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 
　　其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 
　　建设工程的保修期，自竣工备案办结日起计算。

　　三、质量保修责任
　　⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费在质保金或发包人应付给承包人的其他费用中抵扣。
　　⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
　　⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
　　⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　四、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
　　五、其他
　　双方约定的其他工程质量保修事项：__________________________________________                      _______
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　　      　  承　包　人（公章）：
法定代表人（盖章）：　　　　　        法定代表人（盖章）：
　　　年　月　日　　　　　　　　　　　      年　月　日
三、安全生产责任协议书
   为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚500~5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万~5万元不等。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。乙方现场安全生产负责人       ，安全员      你
八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方：                                    乙方：             （盖章）

法定代表人：（盖章）                       法定代表人：（盖章）  

签约日期：                                签约日期：

四、安全生产、文明施工协议书
工程发包单位：                                (甲方)

 工程承包单位：                                (乙方)

    甲方将本工程              标发/分包给乙方施工。为贯彻市建委、市政局关于文明施工管理工作的有关规定，明确双方责任，共创文明工地，双方在签订工程合同时，签订本协议。
    一、承包工程项目
    1、工程项目名称：                      工程
    2、工程地址：
    3、承包方式：
    二、工程项目期限：
    自     年   月   日开工至     年   月   日竣工
    三、协议内容：
    1、甲乙双方必须明确文明施工管理工作的组织机构以及成员名单，定期组织文明施工的检查评议活动，积极开展工地现场的思想政治工作。
    2、乙方应按甲方要求编制施工组织设计，施工组织设计中应明确文明施工的技术措施。
    3、甲乙双方必须对本单位职工(民工)进行文明施工规定的知识教育，提高职工(民工)的文明施工意识，督促职工(民工)自觉遵守文明施工的有关条款。
    4、乙方应加强对民工队伍的管理，积极向他们宣传文明施工“两通三无五必须”的基本要求，建立民工人员花名册，办理好民工三证(身份证、居住证、务工证)，并复印统一保管。
    5、甲方在委托工程设计时，内容应包括由设计方提供的详细地质资料和原有地下管线资料，并在设计中考虑有关管线维护和施工技术措施。
    6、乙方在施工前应进一步核对原有地下管线情况，申请办理好监护卡、交底卡，同时需挖洞复测、暴露管位，如遇有情况，应及时向甲方和管线监护部门联系，采取保护措施。
    7、甲方应按交通部门的要求，制定切实可行的交通组织方案，乙方应严格按照交通组织方案划定的施工范围，做好分隔围护，在开放交通区域施工，必须确保沿线交通与行人道路畅通。
    8、施工期间，乙方指派          同志负责本工程项目的文明施工管理工作。甲方指派          同志负责检查督促乙方执行有关文明施工的各项规定，乙方可参照甲方提供的创建文明工地活动指导意见开展活动。对于甲方在检查验收中指出的问题，乙方应该限期整改。
9、乙方必须按照上海市颁发的“文明手册”要求登记好文明施工内业资料及布置好各种上墙图表，生活区的五小设施必须做到整洁、文明、安全、实用。
10、本协议作为合同正本的副本设一式两份，甲乙双方各执一份。
   甲方(盖章)                                        乙方(盖章)
   法定代表人(盖章)                            法定代表人(盖章)

                                                                                                                  年   月   日
五、治安消防交通安全协议书

   甲方：

乙方：
为加强治安、消防管理，增强职工及外包队人员的法制观念和防火意识，确保施工生产的正常进行，经甲方乙方共同探讨协商，签订本协议，甲乙双方共同遵守。
一、 甲乙双方必须执行贯彻《上海市消防条例》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《交通法规》和各级有关规章制度。
二、 乙方要服从各级保卫部门的领导，接受公安机关的检查，全体人员进行治安、消防、交通法规的教育，提高全体人员治安、消防、交通安全意识，自觉遵守法规。
三、 50人以上的外包施工队，要确定一名领导并配一名专职保卫人员具体负责和实施治安、消防、交通安全管理以及日常的工作。不足50人的外包施工队要有兼职人员负责保卫工作，要建立治安小组，确保本队范围内的防盗、防火、防交通事故、防破坏各项治安保卫工作的落实。乙方现场消防治安负责人            你。
四、 乙方要经常教育本队人员遵守国家法律和企业的各项规章制度，无打架斗殴、卖淫嫖娼、酗酒闹事、吸毒、盗窃，不参加各种邪教组织等违法行为。
五、 乙方人员应当自觉遵守守卫出入制度，服从检查，乙方所有人员应树立主人翁的思想，爱护和保管好施工现场材料，乙方所有人员不准在现场乱写乱画和随地大小便，保持文明施工的生产秩序，严禁互相抄拿挪用材料工具，挤占施工现场、运输道路，抢占施工设备。
六、 乙方施工队伍要积极开展本单位创建安全单位的活动，实行群防群治、综合管理，保护国家和企业的财产安全，预防违法犯罪的发生，维护首都的政治稳定和社会安全。
七、 乙方施工人员要制定房间宿舍，人员要相应固定，房间挂牌、床头挂卡不得擅自调房和乱串床位，创建文明生活区。设专人员负责宿舍的防盗、防火、防煤气中毒等防治工作，搞好室外卫生，宿舍不得男女混住，不得窝藏坏人及赃物，严防意外事件发生。
八、 乙方要明确组织义务消防队，班组有义务消防员，要教育本队人员，提高防火意识。
九、 乙方生活用电要由专业电工安装，并符合防火要求，严格用火审批制度，严格遵守消防安全操作规程，非电气焊工一律不准从事焊接作业，电气焊作业要有专人看火，及时清理周围易燃物，配备足够的灭火器材，严禁在易燃、易爆危险场所使用明火，严防发生火灾，严禁在现场吸烟。
十、 乙方宿舍内不得存放易燃、易爆、剧毒物品，不准使用电炉子、电饭锅、电褥子，不准躺在床上吸烟。生活照明灯泡不应大于40瓦，禁止使用碘钨灯取暖，不得私自乱用电热器具，非电工人员不得擅自乱接电线。
十一、 乙方要有一名领导负责交通安全管理工作，做到队有安全组织、班有安全员，经常对全员进行交通安全教育，自觉遵守首都交通管理规定。
十二、 乙方自行车要登记、造册，以备查验，严禁骑无铃、无闸、无牌照的自行车，乙方人员不得动用现场的施工车辆，发生各类交通事故，责任由当事人和施工对负责，指标由乙方负责挽回甲方的政治影响。
十三、 乙方施工队伍严防各种犯罪分子混入，成为藏污纳垢的场所，一旦被公安机关发现通缉在逃犯及进行非法迷信活动的“三无”人员和跨省市作案人员，所造成的全部损失、影响、指标均有乙方全部负责，并要追究乙方领导责任。
十四、 消防方面，乙方在施工期间发生的各种火灾、煤气中毒事故，全部损失及责任由乙方负责，指标由乙方承担，并要负责挽回对甲方的影响，并赔偿甲方损失，追究乙方领导的责任。
十五、 乙方在各项重大政治活动中，确保消防、治安、交通等方面安全无事故，确保社会稳定，发生事故追究外包领导和当事人的全部责任，并加倍处罚。
十六、 甲方帮助乙方建立健全治安、消防管理制度，定期检查，发现问题和隐患，乙方要定人、定时、定措施予以解决。乙方期间所发生的一切治安、消防、交通事故，全部损失和全部责任由乙方负责。
十七、 本协议从签发之日起生效，到工程全部竣工后终止。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：              

法定代表人（盖章）：                        法定代表人（盖章）：       


年   月   日                                年    月    日
第二卷  技术规范
第四章  技术要求和质量验收标准
  一、本工程有关设计单位编制的施工图中的设计说明。
  二、上述设计说明中明确要采用的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程、规范。
  三、本工程主要采用的技术规范（规程）：
1， 建筑工程质量检验评定标准                                                        (JBJ 301--88)

2， 建筑工程施工质量验收统一标准                      (GB50300-2001)

3， 建设工程施工现场供用电安全规范                                       (GB50194--93)

4， 砌体工程施工质量验收规范                                               (GB50203--2002)

5， 建筑地面工程施工质量验收规范                                       (GB50209--2002)
6， 建筑装饰装修工程质量验收规范                                      (GB50210--2002)
7， 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范                   (GB50242--2002)

8， 通风与空调工程施工质量验收规范                                   (GB50243--2002)

9， 建筑电气工程施工质量验收规范                                       (GB50303--2002)

10， 除上述已列明外的国家、上海市颁布的现行有关建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定等。
第三卷  投标文件
第五章  投标书
一、法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：          性别：           年龄：          职务：
系                的法定代表人。为施工、竣工和保修                    的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人：(盖章)                         

日期：       年   月   日                 

二、授权委托书
本授权委托书声明：我               (姓名)系                                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                                                     (单位名称)的                (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                                             (招标人)的                         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：             性别：         年龄：
单位：               部门：         职务：
投标人：(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：      年    月    日   

（以下粘贴代理人身份证复印件）

第六章  投标文件 

一、投标书
（发包人）                          ： 

1．根据已收到的               工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                           元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2．一旦我方中标，我方保证在       年    月    日开工，      年    月    日竣工，即       天（日历天）内竣工并移交整个工程。
3．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
4．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
5．我们明白发包方不一定要接纳最低的投标价的投标或收到的任何投标，也不会解释选择否决任何投标的原因与理由。
6．我方金额为人民币                           元的投标保证金在接受招标文件时已同时递交。
7．我们确认本投标已考虑发包方或其招标代理单位已向我方发出的关于招标文件的修改通知。

投标人：(盖章)                                                              邮政编码：
单位地址：                                                                        传    真：
法定代表人：(盖章)                                                         电    话：
开户银行名称：                                                                开户行地址： 

银行帐号：                                                                        电    话：
                                                                                                           日期：      年    月    日

二、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表
工程地址： 
	建设工程名称
	
	建筑面积
	 平方米

	单位工程名称
	总 造 价

（万元）
	总造价：其中
	施工总工期
（日历天）
	工 期

处 罚

承 诺
	自 报

质 量
	质 量

处 罚

承 诺 
	外来人员

用工数

（工日）

	
	
	分部分项工程量清单

(万元) 
	措施项目清单 
(万元)
	其他项目清单

(万元)
	规费项目清单(万元)
	税金项目清单(万元)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要说明:

1、注册建造师姓名：               ，手机号：               ，身份证号码：                 。

3、其中安全防护、文明施工、临时设施及环境保护四项措施费为              万元。
4、扬尘控制承诺：              。
5、人工总用工数：                 工日。外来人员用工数：                 工日

                                                                                                                                                                                                 投标人(盖章):

                                                                                                                                                                                                 法定代表人（盖章）:

                                                                                                                                                                           年     月      日


三、预计使用外来从业人员用工数量汇总表

	工程名称
	

	单位工程
	建筑面积

（平方米）
	总用工数

（工日）
	预计外来从业人员用工数

（工日）

	
	
	
	

	合计
	
	
	

	备注
	请附自报工日数据，可另附页


法定代表人：（签章）                                                投标人：（盖章）

日            期：

投标承诺书

（本承诺书装订于投标文件首页）

本公司郑重承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                                      项目的投标。
一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。
九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十二、本公司若违反本投标承诺书，愿承担相应法律责任。

十三、其他承诺：                                                           好
投标单位（盖章）：                                                                   
法定代表人（签章）：                                                                好  拟任项目负责人（签名、盖执业章）：                                                                好  拟任项目负责人手机：                                                    你                          
                                                                                                                                                            年    月    日
第四卷  图纸、工程量清单
第七章  图纸（另附）
第八章  工程量清单 
第九章  评标办法 
1、 评标原则

1． 根据《中华人民共和国招标投标法》和现行有关规定，制定本工程评标办法，作为本工程择优选定施工企业的依据。

2． 本次评标采用综合评标法，最高分中标。

2、 打分细则

1． 根据开标情况由评委严格按照以下办法各自打分。除定量分外，不可采用集体统一打分。

2． 计算方法用插入法，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3． 实行分项计分，取评标委员会成员打分后的汇总平均分，得分最高者为中标单位，如出现最高分并列时，则由评委无记名投票表决，得票最多者即为中标单位。

3、 评标内容

1． 工程总造价：（50分）

（1） 确定商务评分时的投标价:

对投标单位的报价经评审后扣除不具有实质性竞争的费用即商务评分时的投标价=经评审的投标价-Σ暂估价-Σ暂列金额-安全防护、文明施工措施费-规费-税金
（2） 甄别异常报价

    对投标价进行一次性甄别，对出现下列异常情况的商务标书只给常数分30分，不再进行基准价的加减评分，并且不参加基准价的计算。

（1） 最高报价高于次高报价5%者（含5%），即[（最高报价-次高报价）÷次高报价]*100%≥5%；

（2） 最低报价低于次低报价5%者（含5%），即[（次低报价-最低报价）÷次低报价]*100%≥5%。

（3） 计算合理基准价

甄别后，去除异常报价后直接采用算术平均值为基准价，即得基准分45分。
（4） 计算得分

投标单位商务评分时的投标价在基准分的基础上，每高于基准价1％减1分，最少减至30分；每低于基准价1％加1分，最多加至50分。
（5） 若投标单位数为3家，则直接采用比例法计算商务得分，具体方式如下：

各家投标单位商务标得分=50分×[1-（经评审的投标价-经评审的最低投标价）÷经评审的最低投标价]。
2． 工期：（2分）

（1） 满足（小于或等于）招标文件要求工期80（日历天）得1分；

（2） 满足招标文件要求工期并且作出相应保证措施以及经济奖罚承诺者得2分；（须在投标报价汇总表主要说明中列明）

（3） 大于招标文件要求工期80（日历天），得0分。

3． 自报质量：（3分）

（1） 投标单位未报质量一次验收合格者，得0分；

（2） 投标单位自报质量一次验收合格者，得1分；

（3） 投标单位自报质量一次验收合格者并且作出相应保证措施以及经济奖罚承诺者，得3分。（须在投标报价汇总表主要说明中列明）

4． 施工组织设计（技术标）：（45分）
经评标小组全体成员对每份施工组织设计方案的科学性、合理性、可靠性及满足投标文件的程度各自独立打分（最高45分，最低35分），经算术平均后为各投标单位施工组织设计的最终得分，评审标准如下：

（1） 施工技术方案措施及平面布置合理程度（满分18分，最低15分）

（2） 施工进度及保证措施满足招标文件程度及计划安排合理程度（满分8，最低6分）

（3） 施工组织管理体系及保证体系和质量、安全文明施工的保证措施（满分8分，最低6分）

（4） 施工机械及施工力量配备合理程度（满分5分，最低4分）

（5） 项目建造师及主要管理班子人员配备（满分5分，最低4分）

（6） 满足精简投标文件要求（满分1分，最低0分）

上海理工大学
2013年2月
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