
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，经管理部门批准(备案或核准),本监理招标项目已具备招标条件，现对该项目施工监理进行招标。

1.1.2 招标人：见第一章“投标邀请书”。 

1.1.3 招标代理机构：见第一章“投标邀请书”。

1.1.4 项目名称：见本章“投标人须知前附表”。

1.1.5 建设地点：见本章“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源

见本章“投标人须知前附表”。

1.3 招标方式

■公开招标

1.4 工程概况

见本章“投标人须知”附件一。

1.5 计划施工工期及监理服务期

见本章“投标须知前附表”。

1.6 招标范围

      详见施工图纸

7监理内容

提供施工阶段的质量、进度、造价控制和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务。保修阶段及其他阶段的相关监理服务内容由招标人与中标人另在监理合同中约定。

1.7.1监理具体工作内容：

见本章“投标人须知”附件二

1.7 监理范围

施工图范围内的土建、安装、电梯、空调以及道路等室外总体工程。

1.8 监理工作目标要求（不限于以下内容）

1.9.1 质量控制目标：质量一次合格率100％，满足国家、上海工程验收质量标准。

1.9.2 进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

1.9.3 造价控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

1.9.4 安全文明管理目标：确保工程无重大安全事故，创建区级文明工地和标化工地，须符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第170号文）等的相关要求。

1.9.5 合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。(参考)

1.9.6 信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

1.9.7 建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施。

1.9 投标人资格要求

1.10.1 投标人应具备承担本项目监理的资质条件：见本章“投标人须知”前附表。

1.10.2 监理组人员的要求

（1） 监理组人员的资格条件：见本章“投标人须知”附件三；

（2） 监理组人员的数量和专业配备应满足本项目工程监理的需要，总监工程师必须常驻施工现场，每周不得少于5天；
（3） 监理组人员应按照工程需要按期进场到位开展工作；

（4） 中标人投标时的监理组人员未经招标单位书面批准不得随意调换，若自行更换或撤离，将按照监理合同约定处理；

（5） 中标人投标时的总监理工程师或总监理工程师代表如有不尽其职或挂靠，招标人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的损失由中标人负责赔偿；

（6） 在监理服务期限内，项目监理组人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。中标人可根据工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。若更换现场监理人员，应以相当资格与技能的人员替换,并经招标人的同意方能实施。其中，更换总监理工程师须提前7日向招标人书面报告，经招标人书面同意后方可更换,并办妥相应的变更手续。

1.10 费用承担

投标人参加投标活动发生的所有费用自理。

1.11 语言文字

招标文件与投标文件的语言均使用中文。

1.12 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.13 踏勘现场

1.14.1 本章投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.14.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.14.3 除招标人的原因外，投标人自行承担在踏勘现场中所可能发生的人员伤亡和财产损失。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款与格式，参见建设工程委托监理合同（GF－2000－0202）

第五章  适用的法律法规与技术标准

第六章  技术图纸与资料

第七章  投标文件格式

根据本章投标人须知第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的补充组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不齐等，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在本章投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人如无需澄清的，则需提供“无需澄清的书面说明”。

2.2.2 本章投标人须知前附表规定需要召开澄清会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开澄清会，澄清投标人提出的问题。 

2.2.3 澄清会后，招标人在本章投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以补充招标文件的方式书面通知所有购买招标文件的投标人。补充招标文件是招标文件的组成部分，按时间先后顺序编号，与招标文件具有同等法律效力，当补充招标文件内容与招标文件不一致的部分以补充招标文件为准。如果前后发出的补充招标文件的内容不一致时，以后发出的补充招标文件为准。

2.2.4 补充招标文件将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果发出的时间距投标截止时间不足15 天，应相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，以补充招标文件的方式书面通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，应相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

本项目监理投标标书分为商务标（含监理机构、监理组人员情况简介、监理服务收费报价等）与技术标（监理大纲等）两部分分别装订组成。

内容及编制要求如下：

（1） 商务标，应包括但不限于以下内容：

① 投标承诺书（见第七章“投标文件格式”附件一）；

② 法定代表人证明、法定代表人授权委托书（见第七章“投标文件格式”附件二）；

③ 投标函格式（见第七章“投标文件格式”附件三）；

④ 建设工程施工监理投标简况表（见第七章“投标文件格式”附件四）；

以上附件均需加盖投标单位公章和法人章。

⑤ 投标书综合说明；

⑥ 监理组人员的基本情况和业绩（见第七章“投标文件格式”附件五），包括项目组人数、现场监理的人员简历等，并附横道图以表示每阶段或关键部位拟派监理人员数的安排计划。 总监理工程师、总监理工程师代表（如有）、安全监理员的情况介绍以及相应的注册执业证书；专业监理工程师、监理员的资格、岗位证书和职称证书、建设系统安全监理员岗位证书、职称证书复印件；

⑧ 业绩证明材料：相关监理中标通知书、监理合同复印件；

⑨ 相关工程测量、检测资质及委托关系证明以及企业通过相关质量认证等材料。

（2） 技术标（监理方案等），应包括但不限于下列内容：

① 工程概况；

② 监理工作内容和范围；

③ 监理依据；

④ 监理工作程序及流程；

⑤ 监理资料的提供；

⑥ 针对本工程特点、难点、重点制定的质量、进度、造价控制以及安全文明、合同、信息管理、建筑节能等的具体监理措施；

⑦对本工程的合理化建议；

⑧须旁站监理的重要部位、工序清单；

⑨选用的测量仪器、检测设备配备与方法 (见第七章“投标文件格式”附件六）

3.2 监理服务收费报价

3.2.1 监理服务收费报价是投标人按照招标文件的要求完成施工阶段工作所需的监理费用。

3.2.2 保修阶段以及附加工作等的施工监理相关服务收费按照（发改价格[2007]670号附表四）文件内容由招标人与中标人在合同中约定。

3.2.3 根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）以及《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部86号令）规定，本项目监理服务费报价采用政府指导价。

3.2.4  监理服务收费计算（政府指导价）

（1） 在保证监理工作质量的基础上，各投标单位可视自身情况和实力以及本工程的实际情况竞争报价。

（2） 音乐堂建安费约170万元；教工之家建安费约170万元；南七宿舍建安费用约178万元；南八宿舍建安费用约196万元。
           监理服务收费报价必须按照发改价格[2007]670号文规定和沪府发〔2011〕1号

《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》执行。

3.2.5 为了进一步规范监理市场行为，根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文的有关精神，要求如下：

（1） 监理人提供的监理与相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量要求。监理人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序；

（2） 由于非监理人原因造成建设工程监理与服务工作量增加或减少的，发包人应当按合同约定与监理人协商另行支付或扣减相应的监理与相关服务费用；

（3） 由于监理人原因造成监理与相关服务工作量增加的，发包人不另行支付监理与相关服务费用。监理人提供的监理与相关服务不符合国家有关法律、法规和标准规范的，提供的监理服务人员、执业水平和服务时间未达到监理工作要求的，不满足合同约定的服务内容和质量等要求的，发包人可按合同约定扣减相应的监理与相关服务费用。由于监理人工作失误给发包人造成经济损失的，监理人应当按照合同约定依法承担相应赔偿责任。

3.2.6 根据上海市建设和交通委员会、上海市物价局《关于实施建设工程监理与相关服务收费管理规定的若干意见》（沪建交联[2007]802号）文的精神要求如下：在本市行政区域内建设工程监理与相关服务项目的委托双方、监督等有关各方（即委托人、监理企业、政府或政府有关部门、有关中介结构、评标委员会等）均应遵守上述规定。对违反上述规定，或采取阴阳合同等手段逃避执行规定等行为，建设行政主管部门应责令建设单位立即停止施工、责令监理单位中止监理业务。对违反价格法律、法规规定的，由价格主管部门依法予以查处。

3.2.7 投标人必须按照招标文件规定的格式和内容，在商务标的投标简况表中列出投标报价。投标人未填报的部分，在项目实施时业主将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。

3.2.8 本项目的投标报价和中标后结算的币种为人民币。

3.3 投标有效期

3.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 如出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

3.4 投标文件的编制

3.4.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函格式在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.4.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.4.3 投标文件份数按本章“投标须知前附表”的规定。投标文件应在其封面及外包装上清楚注明“正本”和“副本”字样以及 “商务标”以及“技术标”字样。副本应是正本的复制件，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

3.4.4 投标文件的正本和副本应分别装订成册，并编制目录。

3.4.5 投标文件正文内容格式按照《关于精简建设工程投标文件的有关通知》（沪建建管[2005]第92号）规定执行：

（1） 正文一律采用中文编辑，A4纸张（含图表），字体为宋体小四号，字体间距为标准间距，行距为1.5倍行距；

（2） 投标文件的封面纸型规格为A4，封面设计可由各投标单位自行设计，包装要求为简装。

（3） 投标文件中不得提供与投标项目无关的其他内容。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

投标文件的商务标和技术标应当密封于一个封套中，成为一份投标文件，须在封套的封口处加盖投标人单位公章与法定代表人印章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章“投标人须知前附表”规定的递交投标文件的截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见本章“投标人须知前附表”。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章“投标人须知”第5.1 款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封和递交，并注明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人将按照本章“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标。

5.2 开标会人员

开标会由招标人或招标代理机构代表主持，监管部门派本项目监管人员参加。

5.3 开标

5.3.1 按照投标人须知第4.1款规定，检查投标文件的密封情况。经确认无误后，投标人宣读“建设工程施工监理投标简况表”的内容；

5.3.2 有关人员在开标记录上签字确认；

5.4 投标文件有下列情况之一者，招标人不予接受：

5.4.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.4.2 投标文件未按本章投标人须知第4.1款规定密封的；

5.4.3 法定代表人委托书、授权的代理人身份证明原件未带或不符合要求的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及由上海市建设工程评标专家库随机抽取的有关技术等方面专家组成，成员人数为５人及以上单数组成，其中抽取的技术等方面专家不得少于评标成员总数的三分之二。

6.1.2 评标委员会成员在评标前应当保密。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标办法

参见第三章“评标办法”。

6.4 重新招标 

有下列情形之一的，招标人应当重新招标：

6.4.1 至投标截止时间止，有效投标人少于3个的；

6.4.2 经评标委员会评审后，有效标少于三个或所有投标被否决。

7. 定标

7.1 定标方式

7.1.1 招标人确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。

7.1.2 如果排名第一的中标候选人因不可抗力，提出不能履行合同，放弃中标，或者中标人未能遵守相关法律法规的，招标人有权取消其中标资格。招标人依序确定第二中标候选人为中标人。当所有中标候选人因上述同样原因都不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

7.2 中标通知书

7.2.1 招标人将在投标文件有效期截止前30天内，向中标人发出中标通知书。招标人应同时将中标结果告知所有未中标人。 

7.2.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

8. 监理合同签订

8.1 监理合同签订

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面监理合同。

8.2 中标人拒签合同

中标人无正当理由拒签合同的，招标人将有权取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人应当赔偿由此造成的招标人的损失。

8.3 招标人拒签合同

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失，同时保留中标人的中标权利。

8.4 监理合同的签署

监理合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章。

附件一： 工程概况

教工之家主要大修内容：室内新作消防系统；室内新作强弱电系统；室内装饰（卫生间铺地砖、吊顶、墙面涂料、门窗）；外墙面新作外墙涂料，彩铝门窗；室外总体。要求工期为100个日历天。

音乐堂主要大修内容：室内新作消防系统；室内新作强弱电系统；室内装饰（地砖、吊顶、墙面涂料、门窗）；屋面防水；外墙面恢复清水墙，彩铝窗；室外总体。要求工期为100个日历天。
南七宿舍、南八宿舍：室内新作消防系统；室内新作强弱电系统；室内装饰（卫生间铺地砖、吊顶、墙面涂料、门窗）；门窗修复；室外总体。要求工期为40个日历天。
附件二：监理工作具体内容

1. 说明

1.1 包括以下具体内容但不限于（参考）

1.2 采用的监理规范

本监理工作内容中未提到的任何细节或没有特别规定的，监理人应采用国家颁布的《建筑工程监理规范》（GB50319-2000）及有关行业标准执行相关监理工作。

1.3 其他要求

除本监理要求另有规定外，所有材料和工程的质量均应符合在中标通知书发出之前已颁布的现行国家标准与规范的相应规定和要求。若国家标准和规范与本监理要求不一致时，以层次级别高的标准与规范为准。若中标通知书发出后国家标准与规范出现了新标准，以新标准为准，同时以后发出顺序为准。

2. 施工阶段的监理工作具体内容

2.1 质量控制

2.1.1 熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见

2.1.2 审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

2.1.3 检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

2.1.4 审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作

2.1.5 复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及发包手续、备案情况等；

2.1.6 审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

2.1.7 检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

2.1.8 协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果；

2.1.9 监督承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

2.1.10 审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按规范要求进行一定数量的抽样检测试验；

2.1.11 施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

2.1.12 组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

2.1.13 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，       协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

2.1.14 对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

2.1.15 审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收；

2.1.16 参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告；

2.1.17 监理单位应当按照设计文件和施工验收规范，对使用预拌砂浆进行日常监理。对不按照规定使用预拌砂浆的，监理工程师不得签署同意文件。
2.2 进度控制

2.2.1 熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

2.2.2 审核、分析各投标单位的进度计划；

2.2.3 审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度；

2.2.4 审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整建议；

2.2.5 在项目实施过程中，必要时采用用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

2.3 造价控制

2.3.1 对工程实际进度情况作好完善的记录和必要的签证；

2.3.2 对工程的修改、变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证；

2.3.3 对与工程有关的措施等作好完善的记录和必要的签证；

2.3.4 利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

2.3.5 参与工程付款审核；

2.3.6 参与审核其它付款申请单；

2.3.7 参与审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

2.4 安全文明生产监督管理

2.4.1 审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系；

2.4.2 督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

2.4.3 组织工地安全检查；

2.4.4 协助制订项目委托人方的应急措施；

2.4.5 协助处理安全事故；

2.4.6 督促施工单位组织工地卫生及文明施工检查；

2.4.7 督促施工单位协调处理工地的各种纠纷；

2.4.8 督促施工单位组织落实工地的保卫及产品保护工作。

2.5 合同管理

2.5.1 协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷;

2.5.2 进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

2.6 信息管理

2.6.1 进行各种工程信息的收集、整理、存档；

2.6.2 定期提供各类工程项目管理报表；

2.6.3 建立工地例会制度,并做好会议记录；

2.6.4 督促各施工单位整理工程技术资料。

附件三： 监理组人员的资格条件

1. 总监理工程师的资格条件

1.1 总监理工程师必须为投标人本单位的工作人员，持有建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业须为房屋建筑工程，具有工程师及其以上资格，并承担过同类工程项目总监或总监代表的实践经历，年龄不得超过65周岁，投标时，应附有相关证明资料。

1.2 总监理工程师兼职情况按照国家《建设工程监理规范》（GB50319-2000）第3.2条内容执行。当需要同时担任多项委托监理合同的项目时，须经招标人同意，并出具同意的书面证明，且最多不得超过三项。

2.  总监理工程师代表的资格条件

2.1 设有总监代表的，总监代表必须为投标人本单位工作人员，必须持有监理工程师资格证书，专业为 房屋建筑 ，有承担过同类工程项目的实践经历。

3. 安全监理员的资格条件

3.1 本项目必须配备投标人的专职安全监理员   名(由投标单位自报，不得少于1名)。安全监理员必须持有建设系统的安全监理员岗位证书，且年龄不得超过60周岁，并附相关证明资料。

4. 监理组其他人员的资格条件

4.1 本项目监理人员专业配套齐全，年龄结构合理。驻现场监理组其他人员须配齐相关专业（注：参考土建、强弱电、给排水、暖通、测量、材料等），至少持建设系统的监理工程师或监理员资格证书并具备相应的监理工作经历，材料人员必须具有有效的工程试验材料见证资格证书。

第三章 评标办法

监理招标评标办法
1. 依据

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》等有关规定，并结合本项目招标文件，制订本评标办法。

1.2 本项目评标采用政府指导价

  百分制评标法Ａ 

2. 评标组织

2.1 评标委员会组成

评标委员会由学校基建大修工程评标工作小组组成

评标委员会开始工作之前应由评标委员会成员推举产生一名评标组长，主持评标委员会的评标工作。

3. 初步评审

评标委员会将对投标文件进行初步评审，并填写符合性检查表。只有通过初步评审的投标文件才能参加详细评审。不能通过初步评审的主要条件包括：

3.1 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标；

3.2 投标文件未按招标文件规定加盖本单位公章及法定代表人印章或签字的；

3.3 总监理工程师资格条件不符合招标文件的要求；

3.4 投标文件未对招标文件的实质性要求作出响应；

3.5 投标文件有重大偏差。

投标文件符合以上条件之一的，应认为其存在重大偏差，并对该投标文件作废标处理。

4. 详细评审

针对本项目评标办法中确定的内容，对每个投标文件做出专业性评价。

4.1 技术标评审

技术标评审主要内容和分值范围如下：

（1） 监理方案

（2） 对本工程特点、难点、重点的分析和相应的对策措施

（3） 对本项目有效的合理化建议 

（4） 测量仪器与检测设备配备与方法

4.2 商务标评审

主要评标内容和分值范围如下：

（1） 监理人员及机构设置 

（2） 监理业绩与信誉等

（3） 监理费用报价

（4） 不良行为记录等

4.3  算术修正

评标委员会对通过初步评审的投标人的报价按下列原则进行算术性修正，修正的价格经投标人书面确认或评标委员会集体确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准，修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3） 当监理服务收费报价与浮动幅度值不符时，以报价来修正浮动幅度值。

5. 投标文件的澄清

5.1 除本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其它问题（包括评标办法第4.3款所列的算术性错误）应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒绝，否则，作废标处理。

5.2 有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。

6. 综合得分

将评委打分的总分，去掉一个最高分，去掉一个最低分,再计算综合得分，投标人的综合得分等于技术标评分与商务标评分之和。

7. 推荐中标候选人

根据综合得分高低排序，推荐0至2名中标候选人。

8. 评标报告

评标委员会审定评标结果后，各评委应在评标报告上签字确认。

9. 评分细则 

本评分细则满分100分， 平均分值保留小数点后两位。具体评分分值如下表： 

评标办法
（1） 技术标评分

	序号
	评分内容
	分值

（19- 57）

	1
	施工监理方案（12-34）
	1、质量控制措施以及监理程序是否科学、合理；

2、进度控制措施以及监理程序是否科学、合理；

3、造价控制措施以及监理程序是否科学、合理。
	8-22

	
	
	4、现场安全文明施工的管理措施、控制手段是否科学、全面
	3-8

	
	
	5、关键部位的旁站监理方案是否完整、可行
	 1—4

	2
	对项目特点、难点及重点的分析是否透彻；是否能提供有效的解决措施
	 3—10

	3
	针对本项目提供的合理化建议是否有效、可行
	 2—8

	4
	测量仪器与检测设备配备是否得当、测量与检测方法、控制措施是否有效
	 2—5


（2） 商务标评分

	序号
	评标项目
	评分内容
	分值（11-43）

	1
	总监理工程师

（4-14）
	职称
	1、有高级工程师职称，得2分；

2、其余，得1分。
	1-2

	
	
	每周现场工作时间
	1、承诺每周现场工作5日，得2分；

2、承诺每周现场工作4日，得1分。
	1-3

	
	
	业绩
	1、近5年内担任过3个及以上监理总监或总监代表项目的，得4分；

2、近5年内担任过2个监理总监或总监代表项目的，得2分；

3、其余，得1分。
	1-3

	
	
	专业
	1、所学专业与本工程类别相同的，得3分；

2、所学专业与本标段工程类别相近的，得2分；

2、其余，得1分
	1-3

	
	
	荣誉
	1、近3年内获得省部（直辖市）级及以上建设行政主管部门或行业协会颁发的相关荣誉的得3分；

2、没有获得建设工程相关荣誉的，得0分。
	0-3

	2
	监理组

人员

（6-23）
	监理组

人员数
	由评标委员会成员在评标前根据项目情况，确定人员的最低人数N：

1、大于等于N，得5分；

2、小于N，得2分。
	2-6

	
	
	专业分工
	1、主要专业齐全，能满足工程需要，得5分；

2、主要专业基本齐全，基本能满足工程需要，得3分；

3、主要专业缺少，满足工程需要，尚有欠缺，得1分。
	1-5

	
	
	业绩
	1、有相应的工作业绩，能满足工程需要，得5分；

2、有相应的工作业绩，基本能满足工程需要，得3分；

3、其余，得1分。
	1-5

	
	
	资格
	1、主要专业监理人员全部取得监理工程师与监理员资格证书，得5分；

2、主要专业监理人员取得注册监理工程师注册执业证书的，每1人，加0.5分，加到2分为止；

3、主要专业监理人员每少1张资格证书扣0.5分，扣到2分为止。
	 2-7

	3
	安全

监理员

（1-5）
	
	1、近三年内有3个及以上项目担任安全监理员职务的，得5分；

2、近三年内有2个项目担任安全监理员职务的，得2分；

3、其余，得1分
	1-4

	4
	质量认证与责任保险

（0-2）


	
	1、投标人通过有关国际质量体系认证或公认权威机构认证的，得1分；其余，得0分。

2、投标人参加监理责任保险的，得1分；其余，得0分。
	0-2


评分细则注解：

注1：在评分细则内,根据评分内容，酌情打分；评分内容如为缺项，则以“0”分计取。

注2：不良记录以《上海市建筑建材业》（www.ciac.sh.cn）（专题专栏＞综合执法＞公示公告＞曝光台）记录为准。

第四章 合同条款及格式

第一部分 建设工程委托监理合同（GF—2000—0202）（略）

第二部分 标准条件
词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
　　（1）"工程"是指委托人委托实施监理的工程。
　　（2）"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
　　（3）"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
　　（4）"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
　　（5）"总监理工程师"是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
　　（6）"承包人"是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
　　（7）"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
　　（8）"工程监理的附加工作"是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
　　（9）"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
　　（10）"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
　　（11）"月"是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语盲文字。
监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。 

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。 

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务

第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。 

第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。 

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。 

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。 

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。 

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。 

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。 

第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额＝设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值＋管理费）。 

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
　　（1）选择工程总承包人的建议权。
　　（2）选择工程分包人的认可权。
　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
　  （5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在２４小时内向委托人作出书面报告。
　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。 

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。 

第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利

第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。 

第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。 

第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。 

第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。 

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。 

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。 

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。 

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任

第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。 

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。 

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过４２日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。 

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。 

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在４２日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。 

第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起３０日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后１４日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后４２日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。 

第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。 

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后２１日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。 

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。 

第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。 

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。 

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。 

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。 

第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。 

第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。 

第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。 

第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
第三部分 专用条件

第2条 本合同适用的法律及监理依据：

1、 依法成立的本工程建设监理合同。

2、 依法成立的本工程施工承包合同。

3、 由委托人提供经批准的本工程施工设计图纸、工程建设计划、施工组织设计及其文件。

4、 委托人认可的施工监理大纲。

5、 与本工程有关的规范和标准。

6、 按档案法以及上海市档案局有关档案归档规定的竣工资料。

7、 国家、上海市颁发的有关工程建设的法令、法规、政策和规定。

第3条 监理范围和监理工作内容：

监理工作的范围：本项目施工阶段与保修阶段（如有）。

监理工作内容：施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及保修阶段的相关服务。
　　第九条　外部条件包括：
第10条 委托人应提供的工程资料及提供时间：

双方约定的业主免费向监理单位提供的工程资料：完整的施工图以及相关文件二套。
　　第十一条　委托人应在______天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
　　第十二条　委托人的常驻代表为_________________________
　　第十五条　委托人免费向监理机构提供如下设施：
　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：
　　补偿金额=

　　第十六条　在监理期间，委托人免费向监理机构提供____名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。
　　第二十六条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：
　　赔偿金＝直接经济损失*报酬比率（扣除税金）
　　第三十九条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报酬=附加工作日数*合同报酬／监理服务日）
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：

参考：

第一期 监理合同签定后30天内支付20%的监理费，计       万元；

第二期 工程量完成后40%之后支付30%的监理费，计      万元；

第三期 工程量完成80%之后支付40%的监理费，计      万元；

第四期 工程竣工验收结束并提交完整的监理资料后支付10%的监理费，计      万元。

　　第四十一条　双方同意用人民币支付报酬。
　　第四十五条　奖励办法：
　　奖励金额=工程费用节省额*报酬比率
　　第四十九条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
　　附加协议条款：
 

第五章  适用的法律法规与技术标准
参照以下（不限于以下）：

1. 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）；

2. 《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）；

3. 《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令主第21号）；

4. 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

5. 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）；

6. 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院第279号令）；

7. 《民用建筑节能条例》（中华人民共和国国务院第530号令）

8. 《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部令第86号）；

9. 《工程建设标准强制性条文》（建设部颁发）；

10. 《评标委员会和评标方法暂行规定 》 （7 部委 12号令 ）；
11. 《城市建设档案管理规定》（建设部令第61号）；

12. 《建设部关于修改《城市建设档案管理规定》的决定》（建设部令第90号）；

13. 《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）；

14. 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）；

15. 《上海市建设工程监理管理暂行办法》（上海市人民政府令第70号）；

16. 《上海市建设工程质量监督管理办法》（上海市人民政府令第88号）；

17. 《上海市建筑节能管理办法》（上海市人民政府令第50号） 

18. 《上海市建筑市场管理条例》（上海市人大会第三十九次会议通过）； 

19. 《建设工程监理规范》（GB 50319-2000）；

20. 《关于实行建设工程竣工验收备案制度的通知》（沪建建[2000]第0870号）；

21. 《关于〈上海市工程建设地方标准强制性条文〉的通知》（沪建建[2000]第0754号）；

22. 关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定）的若干意见》（沪建交联［2007］802号文）

23. 《建设工程施工安全监理规程》（DG/TJ08-2035-2008）；

24. 《关于本市限期禁止工程施工使用现搅拌砂浆的通知》（沪建交联（2007）886号文）

25. 《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管2003第170号文）

26. 其他技术标准最新版本

第六章  技术图纸与资料

第七章  投标文件格式
附件一：投标承诺书（公开招标）

（本承诺书装订于投标文件首页）

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                         项目的监理投标。

1、 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、 不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

3、 不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

4、 不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

5、 不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

6、 不在投标中哄抬价格或恶意压价。

7、 不在招投标活动中虚假投诉。

8、 本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位（盖章）：                                                           
投标单位地址：                                                                      

法定代表人（签章）：                 手机：             
项目总监（签章）：                   手机：             注册号：         
      年      月     日

附件二：法定代表人证明与法定代表人授权委托书

（1）法定代表人证明

项目名称：

投标人名称：                                                      
地址：                                                            
成立时间：        年    月    日

经营期限：                      
姓名：        性别：        年龄：        职务：       
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：                              
         年    月       日              

（2）法定代表人授权委托书

本授权书申明:

               (公司名称)法定代表人             经合法授权, 特代表本单位(以下称“投标人”)任命:               ( 姓名 )为正式的合法代理人, 并授权该代理人在有关                                项目的投标工作中, 以投标人的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

    特签字如下, 以资证明。

法定代表人(签章)：                          

（贴代理人身份证复印件）            代 理 人 签 字：                          
投标人(盖章)：                          

         年    月       日 

附件三：投标函格式

致：
 

招标人：

招标代理单位：

我们收到并研究了贵单位的招标文件，愿意按招标文件规定的内容承担            工程监理任务，严格执行投标人应承担的责任和义务。
我们承诺投标书及附件为我们投标书的组成部分。

如果我们中标，我们保证按招标文件的要求与业主签订工程监理合同，成立监理项目部，按投标文件中约定的总监理工程师及专业监理工程师进驻施工现场实施监理合同。

整个项目的施工监理费用为人民币               (元)，即              (大写)。

我们同意从投标之日起        天内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具有约束力。

在制定和执行正式合同之前，本投标书连同你方书面的中标函，构成我们双方之间有约束力的合同。

　　

签于       年    月    日

地址：                                            
电话：                   
传真：                   
代表人姓名：               
投标人名称(公章)：                                      

　

附件四：建设工程施工监理投标简况表

建设工程施工监理投标简况表　

项目名称：

	监理组

人员数
	总监理工程师
	总监代表（如有）
	安全监理员
	监理费报价

（万元）
	浮动幅度值（±%）

	
	姓名

/性别
	年龄

/职称
	注册专业/注册号
	每周天数/兼职否
	姓名

/性别
	年龄

/职称
	注册专业（专业）/注册号（证号）
	每周天数/兼职否
	姓名

/性别
	年龄

/证号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	若中标，总监是否兼职的说明：

	其他说明： 




     投标人名称(盖章)：              
法定代表人(签章)：              
     年    月     日       
附件五：监理组主要人员的基本情况和业绩

（1）计划用于本工程的监理组主要人员

	序号
	姓  名
	年

龄
	性

别
	职

务
	职称（附复印件）
	持监理证情况（附证）
	从事

监理

年限
	工作经历

（何年何月在何项目任何职）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）主要监理组人员简历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	性别
	

	职 称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证书
	
	证号
	

	毕业学校
	       年毕业于               学校          专业

	主要工作经历：

	时 间
	参加过的同类或相似项目
	担任职务
	获得相关建设行业荣誉（级别、证明）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件六：选用的测量仪器与检测设备

	序号
	仪器/设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	使用

情况
	用途
	备注
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